

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO



Dependência: MUNICIPIO DE BANABUIU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU - (CE)

Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE BANABUIU / Nº Processo: 00.2020.11.26.01)

às 14:07:06 horas do dia 12/02/2021 no endereço RUA QUEIROZ PESSOA, 435, bairro CENTRO, da cidade de BANABUIU - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 00.2020.11.26.01 - 2021/00.003/21 que tem por objeto SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DIVERSOS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ/CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:23:50:254	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 110.580,00
11/02/2021 18:34:12:919	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 201.740,00

Lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:23:50:254	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 26.180,00

Lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 14:27:05:649	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 32.360,00
11/02/2021 18:23:50:254	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 10.336,00

Lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:23:50:254	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.125,00

Lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



11/02/2021 18:23:50:254	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 39.280,00
-------------------------	--	---------------

Lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:27:43:570	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.476,00

Lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:27:43:570	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.774.060,90
11/02/2021 18:35:11:801	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.347.693,00

Lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:27:43:570	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 451.414,60

Lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:27:43:570	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 162.072,00
11/02/2021 18:35:11:801	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 284.820,00

Lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
11/02/2021 18:27:43:570	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 55.593,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 14:16:56:243	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 108.368,40
11/02/2021 18:34:12:919	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 201.740,00

Lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 14:24:35:440	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 25.918,20

Lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 14:40:49:933	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.819,20
11/02/2021 14:27:05:649	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	R\$ 32.360,00

Lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------



12/02/2021 14:51:57:265	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 9.033,75
-------------------------	--	--------------

Lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 15:00:55:749	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 38.887,20

Lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 15:12:08:349	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.441,24

Lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 15:29:21:636	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.756.320,29
11/02/2021 18:35:11:801	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 3.347.693,00

Lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 15:41:09:859	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 446.900,45

Lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 15:52:35:924	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 160.451,28
11/02/2021 18:35:11:801	FACIL CONSTRUCOES LTDA	R\$ 284.820,00

Lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)

Data-Hora	Fornecedor	Lance
12/02/2021 16:04:31:425	RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	R\$ 55.037,07

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 12/02/2021, às 14:20:10 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:32:21 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o



seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 18:42:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 18:42:05 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:28:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:28:44 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PREÇOS. No dia 02/03/2021, às 09:30:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:30:42 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS. No dia 05/03/2021, às 10:56:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 10:56:32 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 10:56:32 horas, no lote (1) - LOTE 01-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 107.671,00.

No dia 12/02/2021, às 14:31:15 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:32:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:32:56 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 18:23:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 18:23:40 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA



PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:31:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:31:21 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:32:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:32:15 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 10:57:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 10:57:21 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 10:57:21 horas, no lote (2) - LOTE 01-B: (COTA RESERVADA PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 25.419,00.

No dia 12/02/2021, às 14:44:00 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:33:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:33:45 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 17:27:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 17:27:55 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:33:09 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 02/03/2021, às 09:33:09 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:33:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:33:56 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 10:58:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 10:58:31 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 10:58:31 horas, no lote (3) - LOTE 02: (EXCLUSIVO PARA ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 9.554,00.

No dia 12/02/2021, às 14:56:29 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:35:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:35:29 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 17:30:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 17:30:43 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:34:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:34:45 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:36:37 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 02/03/2021, às 09:36:37 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 10:58:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 10:58:48 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 10:58:48 horas, no lote (4) - LOTE 03: (EXCLUSIVO ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 8.825,00.

No dia 12/02/2021, às 15:07:37 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:36:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:36:08 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 17:33:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 17:33:16 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:37:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:37:27 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:39:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:39:14 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 10:59:04 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 05/03/2021, às 10:59:04 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 10:59:04 horas, no lote (5) - LOTE 04: (EXCLUSIVO ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 38.430,00.

No dia 12/02/2021, às 15:20:00 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:36:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:36:55 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 17:36:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 17:36:19 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:40:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:40:48 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:41:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:41:43 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 11:07:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 11:07:49 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.



No dia 05/03/2021, às 11:07:49 horas, no lote (6) - LOTE 05: (EXCLUSIVO ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 3.436,00.

No dia 12/02/2021, às 15:34:06 horas, no lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:38:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:38:01 horas, no lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 11:08:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 11:08:12 horas, no lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 11:08:12 horas, no lote (7) - LOTE 06-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 1.756.274,90.

No dia 12/02/2021, às 15:47:03 horas, no lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:38:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:38:55 horas, no lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 11:08:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 11:08:43 horas, no lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP) - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 11:08:43 horas, no lote (8) - LOTE 06-B: (RESERVADO ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV



NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 446.894,60.

No dia 12/02/2021, às 15:57:48 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às 11:39:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:39:17 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 18/02/2021, às 11:39:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:39:44 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 18/02/2021, às 11:40:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:40:12 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 22/02/2021, às 19:18:08 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 19:18:08 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:42:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:42:07 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:42:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:42:43 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia 05/03/2021, às 11:12:49 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 05/03/2021, às 11:12:48 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
ADJUDICO O PRESENTE LOTE.

No dia 05/03/2021, às 11:12:48 horas, no lote (9) - LOTE 07-A: (AMPLA PARTICIPAÇÃO)
- pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV
NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 156.674,80.

No dia 12/02/2021, às 16:12:41 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-05. No dia 18/02/2021, às
11:41:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/02/2021, às 11:41:10 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: A EMPRESA RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI, FOI
DECLARADA VENCEDORA POR ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. No dia
22/02/2021, às 19:03:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/02/2021, às 19:03:45 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUE A INTENÇÃO IMEDIATA NEM A PROPOSITURA DE
RECURSO, ADJUDICO O PRESENTE LOTE. No dia 02/03/2021, às 09:43:45 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:43:45 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:
VERIFICAR DETALHAMENTO DE PROPOSTA. No dia 02/03/2021, às 09:44:21 horas, a
situação do lote foi finalizada.

No dia 02/03/2021, às 09:44:21 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o
seguinte: DECLARADO VENCEDOR POR ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO
EDITAL. No dia 05/03/2021, às 11:13:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 05/03/2021, às 11:13:09 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP)
- a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:
ADJUDICO O PRESENTE LOTE.



No dia 05/03/2021, às 11:13:09 horas, no lote (10) - LOTE 07-B: (RESERVADO ME/EPP) - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI com o valor R\$ 53.121,20.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

Paulo Roberto da Silva Lopes
PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES
Pregoeiro da disputa

Francisco Marcilio Coelho Brito
FRANCISCO MARCILIO COELHO BRITO
Autoridade Competente

Edilane Maciel Silva
EDILANE DA SILVA MACIEL
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

20.063.556/0001-34 AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
26.415.443/0001-37 FACIL CONSTRUCOES LTDA
26.522.388/0001-84 RV NOGUEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI