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CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA
CRECHE PRO INFANCIA ELODIA
CALLIGARES
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART DEA_ME ART OBRA SERWEEQO
; Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE b, GERBE / SER

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico

MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES
Titulo profissional: ENMGENHEIRO CIVIL RNP: 0618762302
Registro: 343727CE

2. Dados do Contrate

Contratanie: GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU CPF/CNPJ: 23.444.672/0001-91
RUA QUEIROZ PESSOA No: 435

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BANABUIU UF:CE CEP: 63960000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: RS$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pliblico

Acdo Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Gbra/Servigo

AVENIDA QUEIROZ PESSOA N°: SIN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANABUID UF: CE CEP: 63960000
Data de Inicio: 21/02/2022 Previsdo de término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: -5.310372, -38.818304
Finalidade: Infraestrutura Codigo: Nao Especificado
Proprietario; GOVERNO MUNICIPAL DE BANABUIU CPF/CNPJ: 23.444.672/0001-91
4. Atividade Técnica
18 - Fiscalizagao Quantidade Unidade
60 - Fiscalizag@o de obra > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICACAQ > #1111 - 1,00 un
DE ALVENARIA
60 - Fiscalizagao de obra > CONSTRUGAQ CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAOQ > #1.1.1.2 - 1,00 un
DE MADEIRA
60 - Fiscalizagao de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 1,00 un
METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICACAQ
60 - Fiscalizagao de obra > CONSTRUGAOQ CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - 1,00 un
DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
60 - Fiscalizagdo de obra > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES 1,00 un

ELETRICAS EM BAIXA TENSAQ > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apds a conclusao das alividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes
FISCALL ZACAO DE CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA CRECHE NA PRG INFANCIA ELODIA CALLIGARES - TIPO 8 NO MUNICIPIO DE
BANABUIU - CE.

6. Declaragoes
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técricas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004. 5

7. Entidade de Classe

1.
!

NENHUMA - NAQ OPTANTE 7/ 4 3
videeq A /}, (1 a—,ff’ / fgf

8. Assinaturas

g_—
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima /MARCOS ANTONIO ANDRADE PONTES - CPF- 903.082. 53349"

BANABUIU-CE 23 de FEVEREIRO ge 2022 Lignts N
Local dala chgﬁy‘b MUNICIPAL DE BANABUIU - CNPJ: 23.444.67200001-91

9. Informagdes
* A ART ¢ valida scmente quando quilada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no sile do Crea.

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 23/02/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Namero: 8215186144

A autenlicidade desta ART pode ser verilicada em: hilps:/lcrea-ce sitac.com.br/publicol, com a chave: 4aZcc
Impressa em: 11/03/2022 as 15:27:14 por: , ip: 168.232.84.68

www creace.org.br faleconosco@ecreace.org.br CREA__CE

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85) 34535804 Consaltn Raplunal e Engeciarty
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e Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART CR jﬁ\‘ L;E': ART OBRA / SERVICO

No c€20220941;§.‘§;§:,“"“~.\
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Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

1. Responsavel Técnico
CLAUDIA VILLAS BOAS
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL, MBA EM PERICIA, AUDITORIA E GESTAO AMBIENTAL RNP: 0603436300
Registro: 35634CE

Empresa contratada: QUOPA SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE SERVIGOS NA  Registro: (000425494-CE

CONSTRUGAO EIRELI
2. Dados do Contrato

Conlratante: MUNICIPIO DE BANABUIU CPF/CNPJ: 23.444.672/0001-91
AVENIDA AV QUEIROZ PESSOA N9 435

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Banabuid UF: CE CEP: 63960000

Contrato: Nao especificado Celebrado em:

Valor: R$ 2.887,67 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agdo Institucional: NENHUMA - NAQ OPTANTE

3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA QUEIROZ PESS0A No: SIN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BANABUIU UF: CE CEP: 63960000
Data de Inicio: 16/02/2022 Previsdo de término: 311212022 Coordenadas Geograficas: -5.310372, -38.918304
Finalidade: Infraestrutura Cédigo: Ndo Especificado
Proprietario: MUNICIPIO DE BANABUIU CPF/CNPJ: 23.444.672/0001-91
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragao de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > DE EDIFICAGAQ > 1,00 un
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
35 - Elaboragio de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICACAO > 1,00 un
#1.1.1.2 - DE MADEIRA
35 - Elaboragao de orgamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA 1,00 un
METALICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAGAO
35 - Elaboragdo de orgamento > CONSTRUCAD CIVIL > INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un
#1.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTAVEL
35 - Elaboragdo de orgamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 1.00 un
INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE 1,00 un
ALVENARIA
80 - Projeto > CONSTRUGAQ GIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAQ > #1.1.1.2 - DE MADEIRA 1,00 un
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METALICAS > DE ESTRUTURA METALICA > 1,00 un
#2.2.1.1 - PARA EDIFICACAQ
80 - Projeto > CONSTRUGAO CIVIL > INSTALACOES HIDROSSANITARIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA 1,00 un
DE AGUA POTAVEL
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS 1.00 un

EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apos a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

ELABORAGAQ DE PROJETO E ORGAMENTO DE CONSTRUGCAQ DE 02 SALAS DE AULA CRECHE NA PRO INFANCIA ELODIA CALLIGARES -
TIPO B NO MUNICIPIO DE BANABUIU - CE.

6. Declaragoes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004. '

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAQ OPTANTE

A aulenlicidade desta ART pode ser verificada em: https:ficrea-ce.sitac.com.brlpublico/, com a chave: W7Y 14
Impresso em: 11/03/2022 as 15:26:18 por: , ip: 168.232.84 68

www.creace.org.br falecanosco@creace.org.br CREA_CE

Tel: (85) 3453-5800 Fax: (85)3453-5804 Gonsabe Magioos 0 Erdeihate

grnamia do Ceard
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Anotacdc de Responsabilidade Técnica - ART o ART OBRA / SERVICO .
g Lei n? 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA CE N© CE2022/09 @g(j; AL U.é
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéd f F/QCZW S 2
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B. Assinaturas ‘ | > T
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima CEb]DIJJK VILLAS BO;?_S - CPF: 048.2656.037-62
. i i .
oo Ko YAt
BANABUIU - CE i 23 4 FEVEREIRO  ,,2022 Ligial'y N1 Feting P

Local data Ml(mli‘.imo DE BANABUIU - CNP.J: 23.444.672/0001-91

9. Informacgdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

_____10.Valor
Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/02/2022 Valor page: R$ 88,78 Nosso Numero: 8215186143

A autenlicidade desla ART pode ser verificada em: htips:ficrea-ce sitac.com.bripublicof, com a chave: W7Y 14
Impresso em; 11/03/2022 as 15:26.19 por: , ip: 168,232.84 58

www creace.org.br [aleconosco@creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800 Fax: {85) 3453-5804 :

CREA-CE

Cansetho Regional de Engenharia
& Agronomea do Ceerd
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAQ HORA  mMES REF.
Asyiany Wpsli-vin i AO: A O INFA|
= BANABU‘U DESCRIGAD EE'S’ST&&L?G gg £§ SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA T;ZF 2919;22_1;:rail_23 ”8_19% g:i:;
- T lLocal: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU '
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47.76% 0542021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIC SICRO  2021A07 COM DESONERAGAG - 1112021
SINAPI 2021/03 COM DESONERAGAD . 5&\? A?LTE", 04/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS \\Q:Bo\/u u,ua’ﬁ@

F'< \

1. SERVICOS PRELIMINARES [ < | /-"b )L z 4
; o k),_ ol

-ABERTURA E CONSERVACAQ DE CAMINHOS E ACESSOS; . } % ‘: /u &

-MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS A EXECUCAO DOS SER\{I@QS; A«

-BARRACOES PARA DEPOSITOS E ALOJAMENTOS: _
-INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA, ESGOTO, LUZ, FORGA, TELEFONE, E LOGICA:
-REFEITORIOS, SANITARIOS, CHUVEIROS:

CORRERAQ IGUALMENTE POR CONTA DA EMPREITEIRA, OUTRAS DESPESAS DE CARATER GERAL OU
LEGAL QUE INCIDAM DIRETAMENTE SOBRE O CUSTO DAS OBRAS E SERVICQOS, TAIS COMO:

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA OBRA;

-CONSUMOS MENSAIS DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E TELEFONE;

-TRANSPORTES INTERNOS E EXTERNOS:

-EXTINTORES DE INCENDIO E SEGUROS;

-DESPESAS DIVERSAS TAIS COMO MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA DA OBRA,;
-ENSAIOS OU TESTES EXIGIDOS PELAS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS.

-VIGIAS, SERVENTES PARA ARRUMACAO E LIMPEZA PERIODICA DA OBRA, GUINCHEIRO (SE
REQUERIDO), ETC;

-EPI'S;

TODAS AS INSTALACOES QUE COMPOEM O CANTEIRO DE OBRAS DEVERAO SER MANTIDAS EM
PERMANENTE ESTADO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAGAO. A EMPREITEIRA TOMARA TODAS AS
PRECAUCOES E CUIDADOS NO SENTIDO DE GARANTIR A ESTABILIDADE DE PREDIOS VIZINHOS,
CANALIZACOES E REDES QUE POSSAM SER ATINGIDAS, PAVIMENTAGAO DAS AREAS ADJACENTES E
OUTRAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS E TRANSEUNTES, DURANTE A EXECUCAO DE TODAS AS
ETAPAS DA OBRA.

FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CADERNO DE ENCARGOS, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRICAQ,
TODAS AS NORMAS (NB'S) DA A.B.N.T. RELACIONADAS COM OS TRABALHOS E SERVICOS ABRANGIDOS
POR ESTA ESPECIFICACAO, ASSIM COMO 0S QUE CONSTITUEM OBJETO DO CORRESPCNDENTE
CONTRATO E/OU AINDA, CONSTANTES DA SUA CORRESPONDENTE PLANILHA ORCAMENTARIA.
SERVICOS MAIS ESPECIFICOS E PARTICULARES, PORVENTURA NAO DESCRITOS NESTA
ESPECIFICACAQ, SERAO FORNECIDOS EM ANEXO. SERAQ OBEDECIDAS TODAS AS RECOMENDACOES,
COM RELACAO A SEGURANGA DO TRABALHO. CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTAR NR-18, PORTARIA
3.214, DE 08-06-78, DO MINISTERIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E
POSTERIORMENTE A QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI-LA OU MODIFICA-LA.

EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA NA INTERPRETACAO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAGOES,
PRIMEIRAMENTE, DEVERA SER CONSULTADA A FISCALIZAGAO. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE AS
ESPECIFICACOES DESTE E AS ESPECIFICACOES DO PROJETO, PREVALECERAO AS DO PRIMEIRO.
QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE A PLANILHA ORCAMENTARIA E AS ESPECIFICACOES DESTE CADERNO
DE ENCARGOS, PREVALECERAQ ESTAS ULTIMAS. EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE QUALQUER UM
DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERA ESTE ULTIMO.

OS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS DEVERAO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS NORMAS E
DOCUMENTOS ABAIXO, APLICAVEIS DIRETA OU INDIRETAMENTE AS OBRAS PUBLICAS:

A)DECRETQ N° 5.296/04:
B)NBR 9050:2004;

C)DEMAIS NORMAS DA ABNT:

D)INORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO:
E)TODAS AS DISPOSICOES LEGAIS DA UNIAO, DO GOVERNO DO ESTADO E DA CAMARA:

F)REGULAMENTOS DAS EMPRESAS CONCESSIONARIAS LOCAIS: —
G)EDITAL DE LICITAGAO DA PRESENTE OBRA. .
H)CODIGO CIVIL BRASILEIRO; Couep Yt
LEIS E RESOLUCOES DO CREA-CE E CONFEA: e O Oy

J)PRESCRICOES E RECOMENDAGOES DOS FABRICANTES DOS MATERIAIS A SEREM EMEREGADOS NA
OBRA: .




OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA CALLIGARES FONTE VEREAD HORA  MES REF.
verisen sovceas s |DESCRIGAO: | GONSTRUGAD DE 02 SALAS DE AULA NA GREGHE PRO INFANCIA | pyoe S Ca
] - .
s ELODIA CALLIGARES
£ BANABUIU - : sBC 2019108 - Fortaleza 118,19% - 0812019
LOCAL: SEDE - MUNICIFIO DE BANABUIU 5
SEINFRA  027.1 COMDESONERAGAC B3ES%  4T76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021107 COM DESONERAGAO - - 11/2021
SINAPI  202103COMDESONERAGAC — 8385%  47.76%  04/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 000% _ 000%
..
LT

K)NORMAS INTERNACIONAIS CONSAGRADAS, NA AUSENCIA DE NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT E
L)PRATICAS SEAPE — CONSTRUGAO, DO MINISTERIC DO ORCAMENTO, PLANEJAMENTO E GES»E%
DE

TODOS 0S DOCUMENTOS ACIMA DESCRITOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CADER
ENCARGOS.

O CONTRATADO DEVERA OBTER TODAS AS LICENGAS DA OBRA E SUAS EVENTUAIS E NEb‘i§G&R!Aﬁ
RENOVACOES, JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES. il
EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA NA INTERPRETAGAO DOS PROJETOS E ESTAS ESPECIFICAGOES
PRIMEIRAMENTE, DEVERA SER CONSULTADA O AUTOR DO PROJETO, ESTE EMITIRA RELATORIO
CONCLUSIVO PARA A FISCALIZAGAO. QUALQUER DIVERGENCiA ENTRE A PLANILHA ORGAMENTARIA E
AS ESPEC[FICA(}OES DESTA ESPECIFICACOES, PREVALECERAO ESTAS ULTIMAS. EM CASO DE
DIVERGENCIA ENTRE QUALQUER UM DESTES ELEMENTOS CITADOS E O CONTRATO PREVALECERA
ESTE ULTIMO. EM CASO DE DUVIDA OU DIVERGENCIA ENTRE QUANTIDADES ORCADAS OU SERVICOS
NAO INCLUSOS EM PLANILHA DE ORCAMENTO, DEVERA SER CONSULTADO ANTES DO INICIO DESTES
SERVICOS, O TECNICO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORCAMENTO, ESTE ENTAO EMITIRA A
FISCALIZACAO, SE FOR O CASO, RELATORIO CONCLUSIVO PARA A FISCALIZACAO.

PARA EFEITO DE COLETA DE VALORES ORGAMENTARIOS ADOTOU-SE O SEGUINTE CRITERIQ:

A)UTILIZACAO DA TABELA DE PRECOS OFICIAL DA SEINFRA CE 027.1 C/ DESONERAGAO;

B)UTILIZANDO OS INDICES: BDI=25,92% E LEIS SOCIAIS 83,85%;SICRO NOVO 2021/07;SINAPI 2021/03, SBC
2019/08.

C)SE ADOTADO INSUMOS COTADOS A PRECO DE MERCADO, ESTE CORRESPONDE A PESQUISA
REALIZADA ATE 06(SEIS) MESES DA ELABORAGAO DA PLANILHA CORRESPONDENTE.

E DE OBRIGACAO DA CONTRATADA FORNECER AOS FISCAIS, TECNICOS, OPERARIOS E VISITANTES,
DURANTE A SUA PERMANENCIA NO CANTEIRO, 0OS EQUlPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
CONFORME DESCRIMINADO NA NORMA REGULAMENTADORA NR-18, PORTARIA 3.214, DE 08-06-78, DO
MINISTERIO DO TRABALHO, PUBLICADA NO DOU DE 06-07-78 (SUPLEMENTO), E POSTERIORMENTE A
QUALQUER OUTRA NORMA QUE VENHA A SUBSTITUI-LA OU MODIFICA-LA. SERAO DE
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRATADO, A AQUISICAO E DISCIPLINAMENTO DE UTILIZAGAO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAQ INDIVIDUAL OU COLETIVO. A FISCALIZACAO PODERA INTERROMPER
A EXECUCAOQ DE DETERMINADO SERVICO, CASO SE VERIFIQUE O USO INADEQUADO E/OU INEXISTENTE

DESTES EQUIPAMENTOS.

1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

A PLACA PADRAO DA OBRA NAS DIMENSOES DE 4,0 M X 3,0 M, TOTALIZANDO 12,0 M*, DE LARGURAE
ESPESSURA 0,3 MM, COM PADRAO E MODELO DO GOVERNO FEDERAL. AFIXADA EM BARROTE DE
MADEIRA 3" X 3", PINTADA COM ESMALTE SINTETICO.

A EMPRESA TAMBEM DEVERA INSTALAR AS SUAS EXPENSAS AS PLACAS IDENTIFICADORAS DA
EMPRESA E DEMAIS PLACAS EXIGIDAS PELA LEGISLAGAO E ORGAOS FISCALIZADORES (CREA, SEMACE
E ETC.). A PLACA QUE SE TORNA OBRIGATORIA POR IMPOSICAC DA LEGISLACAO DO CREA, DEVE SER
TAMBEM FIXADA, MAS ESTA NAO E CONTEMPLADA EM PLANILHA, VISTO ESTA SER COMPONENTE DO
BDI DA EMPRESA E/OU DESPESAS DO TECNIGO RESPONSAVEL. SEGUNDO REDAGAO DO ACORDAO 325-
2007 DO TCU, ESTE ITEM NAO DEVE CONTEMPLAR EM SUA COMPOSICAO VALOR DE BDI ACRESCIDO.

2. MOVIMENTO DE TERRA

O MOVIMENTO DE TERRA OBEDECERA RIGOROSAMENTE AS COTAS E PERFIS PREVISTOS NO PROJETO,
CUIDANDO-SE PARA QUE NAO HAJA VEGETAGAO DE QUALQUER ESPECIE NAS SUPERFICIES A RECEBER
ATERRO. .
O CONSTRUTOR PROVIDENGIARA A DRENAGEM, DESVIO OU CANALIZAGAO DAS AGUAS PLUVIAIS, . . R
EVITANDO QUE ESTAS VENHAM A PREJUDICAR O ANDAMENTO DAS OBRAS. A EXECUCAQ.D@E ™" -5/
TRABALHOS OBEDECERA AS PRESCRICOES DA NBR 6122, g G- CE

PARA MOVIMENTO DE TERRAS IGUAL OU SUPERIOR A TREZENTOS METROS CUBICOS, 88RA" ™




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 2592%
ELODIA CALLIGARES FONTE VEREAD HORA 1Es AEF
Ly wuseies |DESCRIGAO: | CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | cuop P - : ey
8 BANABUID ELODIA CALLIGARES
i - sBC 2018106 - Foraleza 118,10% ; 0aR2019
LoCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUID
SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAD B3ASY%  A776% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUID SICRO  2021/07 GOM DESONERAGAO E : 172021
SINAPI  2021/03 COM DESONERAGAG 8385%  4776% 0402021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

OBRIGATORIA A UTILfZACAO DE PROCESSOS MECANICOS (TRATORES, PLAINAS, PA MEP’QN{@A,LP(E BE
CARNEIRO, CAMINHOES BASCULANTES, ETC.). )

2.1. C1256 - ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3) i J

CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2,0M. PARA FINS DESSE SERVICO, A PROFUNDIDADE E ENT
COMO A DISTANCIA VERTICAL ENTRE O FUNDO DA ESCAVACAO E O NiVEL DO TERRENO AFRRTIFQ DO
QUAL SE COMECOU A ESCAVAR MANUALMENTE.

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO (M3)
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGCAO MANUAL

3. FUNDAGOES E ESTRUTURAS

A RESPONSABILIDADE INTEGRAL PELA EXECUCAQO DOS SERVICOS DE FUNDA(}()ES SEGUNDO OS
PROJETOS E EM PERFEITO ACORDO COM OS ELEMENTOS PLANIALTIMETRICOS DE LOCAQAO A
RESPONSABILIDADE TECNICA E FINANCEIRA POR QUALQUER DEFICIENCIA NA EXECUCAO DAS
FUNDAGCOES OU POR DANOS E PREJUIZOS QUE A MESMA VENHA CAUSAR EM EDIFICACOES
EXISTENTES. A ESCAVACAO DO TERRENO NAS DIMENSOES E PROFUNDIDADE REQUERIDAS PELOS
PROJETOS E/OU ESPECIFICACOES PROPRIAS DA OBRA. PARA FUNDAGOES RASAS, NAO HAVENDO
PROJETOS E/OU ESPEC&FICA(}OES INDICAQAO DA PROFUNDIDADE A SER ESCAVADA, ESTA SERA DE NO
MINIMO 60 (SESSENTA) CENTIMETROS OU ATE QUE SE ENCONTRE SOLO DE BOAS CONDICOES
GEOLOGICAS.

A VERIFICACAO DE QUE A CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO DE FUNDACAO SEJA COMPATIVEL COM
A APRESENTADA NO PROJETO ESTRUTURAL, DEVENDCO APRESENTAR, SE SOLICITADO PELA
FISCAL!ZA(}AO DOCUMENTO ATESTANDO O VALOR DESTA TAXA. A EXECUCAO DE FUNDACOES SE
FARA EM RIGOROSA OBEDIENCIA AS NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS EM VIGOR ATINENTES AO
ASSUNTO (NBR 6122 E NBR 6118). QUALQUER OCORRENCIA NA OBRA QUE COMPROVADAMENTE
IMPOSSIBILITE A EXECUCAO DAS FUNDAGOES DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A

FISCALIZAGAO.

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PARA SERVICOS ESPECIFICOS, HAVERA A NECESSIDADE DE SE REALIZAR ESCAVAQAO MANUAL EM
CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2,0M. PARA FINS DESSE SERVICO, A PROFUNDIDADE E ENTENDIDA
COMO A DISTANCIA VERTICAL ENTRE O FUNDO DA ESCAVAGAO E O NIVEL DO TERRENO A PARTIR DO
QUAL SE COMECOU A ESCAVAR MANUALMENTE.

3.2. 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

TRATA-SE DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, PRODUZIDO PARA SER ENTREGUE NA OBRA NO
ESTADO PLASTICO E DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, COM RELACAO AO SEU
EMPREGO ESPECIFICO E AO EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO
CONCRETO. O CONCRETO DOSADO EXECUTADO EM CENTRAL DEVE ATENDER AS DEFINICOES DE

PROJETO RELATIVAS: A RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO A COMPRESSAO AOS 28 DIAS

OU OUTRAS IDADES CONSIDERADAS CRITICAS; AO MODULO DE ELASTICIDADE: A CONSISTENCIA
EXPRESSA PELO ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE; A DIMENSAO MAXIMA CARACTERISTICA DO
AGREGADO GRAUDO; AO TEOR DE ARGAMASSA DO CONCRETO: AC TIPO E CONSUMO MINIMO DE

CIMENTO; AO FATCOR AGUA/CIMENTO MAXIMO: A PRESENCA DE ADITIVOS. PARA A FORMAGAO DE LOTES

DE CONCRETO PARA EXTRACAO DE CORPOS-DE-PROVA, TEM DE SER OBSERVADAS AS DISPOSICOES

DAS NORMAS TECNICAS VIGENTES.

A EXECUCAO DE QUALQUER PARTE DA ESTRUTURA IMPLICA NA INTEGRAL RESPONSABILIDADE DA _@
CONTRATADA POR SUA RESISTENCIA E ESTABILIDADE. A EXECUCAQ DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

DE PROJETO ADAPTADO SERA ATRIBUICAO DA CONTRATADA E NAC ACARRETARA ONUS PA
CONTRATANTE. HAVERA, OBVIAMENTE, INTEGRAL OBEDIENCIA A NBR 6118/1980 (NB- 1/1978?[

CONSIDERANDO O T|TULO DESTA NORMA: "PROJETO E EXECUQAO DE OBRAS DE CONCRETO ﬂ\%h@\ QQ_‘E,U..
T Q

it oCE R I
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAC DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELGRIA G LIGARES FonTE VERSAQ HORA  MES REF,
s svsien oo [DESCRICAO: | CONSTRUGAG DE 02 SALAS DE AULA NA GREGHE PRO INFANGIA | ruoe s . 5 S
ﬁ BANABUIU Pl L aee SBC 2019/08 - Fartal 18,19% 08/2019
il s WYY X SR AL ERA YL 3 - Fay a 118,19% =
LocAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU = ’
47 T6% 052021

SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 83,85%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABLAL SICRO 2021/07 GOM DESONERACAO

SINAPI 2021/03 COM DESONERAGAC
COMPOSIGOES PROPRIAS

0,00%
¢ *dzvlfé

ﬁJ
SERAO EXECUTADAS OBEDECENDO A LOCALIZACAO, DIMENSOES E ALINHAMENTOS IN ADé_/NO £/
PROJETO ARQUITETONICO. AS ESPESSURAS REFEREM-SE AS PAREDES DEPOIS REVESTIDAS, CASO, AS
DIMENSOES DOS TIJOLOS CONDICIONEM A PEQUENAS ALTERAGCOES DA ESPESSURA, VAR#A(;OES DA
ORDEM DE 1,5 CM PODEM SER ADMITIDAS, COM AUTORIZAGAO ESCRITA DA FISCALIZACAO.
4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10CM (1:2:8) (M2)
PARA SERVIGOS ESPECIFICOS, HAVERA A NECESSIDADE DE SE REALIZAR ESCAVACAO MANUAL EM
CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2,0M. PARA FINS DESSE SERVICO, A PROFUNDIDADE E ENTENDIDA
COMO A DISTANCIA VERTICAL ENTRE O FUNDO DA ESCAVACAO E O NIVEL DO TERRENO A PARTIR DO
QUAL SE COMECOU A ESCAVAR MANUALMENTE.

4.2. C0773 - CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

O CHAPIM DE CONCRETO PRE-MOLDADO SERA EM TAMANHOS DE 1,00 X 0,25X0,05M E ASSENTADOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA DE TRACO 1:3.

5. REVESTIMENTO

AS SUPERFICIES A REVESTIR DEVERAO SER LIMPAS E MOLHADAS ABUNDANTEMENTE COM JATO DE
MANGUEIRA. A LIMPEZA DEVERA ELIMINAR GORDURAS, VESTIGIOS ORGANICOS E QUTRAS IMPUREZAS

QUE POSSAM ACARRETAR FUTUROS DESPRENDIMENTOS.
OS REVESTIMENTOS DEVERAO APRESENTAR PARAMETROS PERFEITAMENTE DESEMPENADOS,

APRUMADGS, NIVELADOS E COM AS ARESTAS VIVAS.

4. PAREDES E PAINEIS

"zaq_,,

x'af:

5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE
(M2)
PARA SERVIGOS ESPECIFICOS, HAVERA A NECESSIDADE DE SE REALIZAR ESCAVAQAO MANUAL EM
CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2,0M. PARA FINS DESSE SERVICO, A PROFUNDIDADE E ENTENDIDA
COMO A DISTANCIA VERTICAL ENTRE O FUNDO DA ESCAVAGAO E O NIVEL DO TERRENO A PARTIR DO
QUAL SE COMEGCOU A ESCAVAR MANUALMENTE.

5.2. C3245 - EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 (M2)

PARA SERVICOS ESPECIFICOS, HAVERA A NECESSIDADE DE SE REALIZAR ESCAVACAO MANUAL EM
CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2,0M. PARA FINS DESSE SERVICO, A PROFUNDIDADE E ENTENDIDA
COMO A DISTANCIA VERTICAL ENTRE O FUNDO DA ESCAVAGAO E O NiIVEL DO TERRENO A PARTIR DO
QUAL SE COMEGOU A ESCAVAR MANUALMENTE.

5.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:6 (M2)

REBOCO/EMBOCO
MATERIAL

REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO VOLUMETRICO 16, COM
ESPESSURA DE 20MM.

PROCEDIMENTOS

O REBOCO DEVERA SER LISO E UNIFORME, PRIMOROSAMENTE ALISADO COM DESEMPENADEIRA DE
ACO E ESPONJA.

CONTROLE E QUALIDADE

PARA O ESPALHAMENTO, O "CORTE” E O ACABAMENTO FINAL DA ARGAMASSA, EMPREGAR REGUAS DE

ALUMINIO, DESEMPENADEIRA DE ACO E ESPONJA.

5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M) .
-
ASSENTAMENTO DE SOLFIRA COM ARGAMASSA COLANTE. / N
e P25
5.5. 120077 - MOLDURA DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3, 0,20M EM JANELAS (M) o .:«"'ag’ - )365?“
e/ o

e ntw\-

JANELA DE ALUMINIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIASMM?\%YK/I R -




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA
ELODIA CALLIGARES

DATA : 21/02/2022

BDI : 25,92%

8 BANABU

DESCRIGAO:

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA MA CRECHE PRO INFANCIA
ELODIA CALLIGARES

LOCAL:

SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIL

FONTE
EMGP
SBC
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAD
2021107
2019/08 - Fortaleza
0271 COM DESONERAGAO
2021107 COM DESONERAGAO
2021/03 COM DESONERAGAQ
COMPOSIGAES PROPRIAS

HORA MBS REF
08/2021
0872019
8385%  ATTe% 052020

T 112021
8, J‘S‘-‘»,‘T.kﬁﬁl. 64“%2-1‘

fogd

118,19%

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

A o 3 :3 =
5.6. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X300M‘({Q9CM2)%E1 p
5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2) Ve

EM TODOS OS AMBIENTES, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO SERA EXECUTADO REVESTFIMENTO

: 73’

Ty
Yy, g

EM PAREDES INTERNAS COM CER:a\MICA 30X30CM NA COR BRANCA, A SER APROVADA PELA
FISCALIZACAQ, COM CLASSIFICACAQ DE RESISTENCIA AO TRAFEGO P15, JUNTA MAXIMA DE 2MM. PARA
0 ASSENTAMENTO DA CERAMICA SERA UTILIZADA ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO

COLANTE.

A FISCALIZACAO DEVERA APROVAR A COR DOS REJUNTES, DEVENDO ESSE SER EM TOM DE CINZA

CLARO.

5.7. C4442 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10X10CM (100CM?) - DECORATIVA - P/

PAREDE (M2)

CERAMICA ESMALTADA ASSENTADA C/ ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E
PORCELANATOS COM DIMENSAO ATE 10X10CM (100CM?) - DECORATIVA PARA REVESTIMENTO DE

PAREDE.

5.8. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA, ACIMA DE
30X30 CM (900 CM?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

APOS A EXECUCAO DOS REVESTIMENTOS, DEVERA SER REJUNTADO COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA, JUNTA ENTRE 6 MM E 10 MM, EM REVESTIMENTOS CERAMICOS, ACIMA DE 30X30 CM (800
CM?) E /OU PORCELANATOS.

6. PISO

AS AREAS DESTINADAS A RECEBER PAVIMENTAQAO RECEBERAO LASTRO DE CONCRETO COM )
ESPESSURA MINIMA DE 05 (CINCO) CENTIMETROS. A CAMADA REGULARIZADORA SERA LANCADA APOS
COMPACTACAO DO ATERRO INTERNO E APOS COLOCACAQ E TESTE DAS CANALIZACOES QUE DEVEM

FICAR SOB O PISO.

O CONCRETO CONTERA NO MINIMC 200KG DE CIMENTO/M?. A SUPERFICIE DO LASTRO SERA
CONVENIENTEMENTE INCLINADA, DE ACORDO COM A DECLIVIDADE PREVISTA PARA A PAVIMENTACAO
QUE |IRA RECEBER. DISPENSARAQO O LASTRO DE CONCRETO OS PISOS DE LAJOTA DE CONCRETO,
ELEMENTOS INTERVALADOS, PEDRA PORTUGUESA OU OUTROS ANALOGOS QUE, SOB AUTORIZACAQ
ESCRITA DA FISCALIZACAO, SE ASSENTARAO DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.
ANTES DO LANCAMENTO DAS ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO O LASTRO DEVERA SER LAVADO COM
AGUA LIMPA E ESCOVADO. APOS ESTA OPERACAQO RECEBERA PASTA DE CIMENTO E AREIA 1:2,
ESPALHADA COM VASSOURA.

6.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

AS AREAS DESTINADAS A RECEBER PISO RECEBERAO LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,

PREPARACAO EM BETONEIRA COM ESPESSURA MINIMA
DETERMINADO EM ESPECIFICACAQ PROPRIA. A CAMADA

DE 05(CINCO) CENTiMETROS OU O QUE FOR
REGULARIZADORA SERA LANCADA APOS

COMPACTAGAO DO ATERRO INTERNO E APOS COLOCAGAO E TESTE DAS CANALIZACOES QUE DEVAM

FICAR SOB O PISO.

6.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

AS AREAS DESTINADAS A RECEBER PISO RECEBERAO LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
CENTIMETROS OU O QUE FOR

PREPARACAO EM BETONEIRA COM ESPESSURA MINIMA DE 05(CINCO)
DETERMINADO EM ESPECIFICACAO PROPRIA. A CAMADA REGULARIZADOR
COMPACTACAO DO ATERRO INTERNO E APOS COLOCACAQO E TESTE DAS CANALIZACOES QBF D
FICAR SOB O PISO.

7. COBERTA

0S MATERIAIS, METODOS E PROCESSOS ADOTADOS PARA AS COBERTURAS TEM COMO OBJ

A SERA LANCADA APQS

EVAM,
\ el e
N E e,
o e

D M
» ciih - &
\E’?Efé\\g(a iy

et

SO A PROTECAO CONTRA INTEMPERIES, COMO O DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO, PARA QUE SE

0,00% )
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA

ELODIA CALLIGARES

DATA : 21/02/2022

BDI : 2592%

FONTE

DESCRIGAD:

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | gyop

ELODIA CALLIGARES

SBC

LOCAL:

SEDE - MUMICIPICO DE BANABUIU

SEIMFRA

VERSAO
202107
2019/08 - Fortaleza
027.1 COM DESONERAGAQ

HORA MES

REF.

08/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2074/07 GOM DESOMERAGAQ g .‘; ‘ '7 R 1@2ﬂ
SINAPI 202103 COMDESONERAGRO [ BE; W figth, ) oamba
COMPOSIGOES PROPRIAS | :@,uo%ﬁ';%gg_)_ o |
T 1
- ¥ o -
POSSA ALCANCAR OS NIVEIS ADEQUADOS DE CONFORTO E SEGURANCA DOS DIVERSOSAMB TES: ¢

A ESTRUTURA METALICA DA COBERTA DA QUADRA DE ESPORTES SERA EXECUTADA COMPERFISIEN
CHAPA DE FERRO DE FORMATO EM “U”, USADOS COM LINHAS DE TERGAS, CONTRAVENTOS-BE FERRO
REDONDO DE 5/16". PARAFUSOS E DEMAIS ACESSORIOS DE FERRO GALVANIZADOS. A CONSTRUGCAOE
MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVEM OBEDECER RIGOROSAMENTE AQ PROJETO.

O TELHAMENTO SERA COM TELHA EM AGO ZINCADO E=0,5MM, FIXADO NA ESTRUTURA METALICA EM
ARCO.

O DIMENSIONAMENTO DAS TELHAS SERA DECORRENTE DO VAO A VENCER, PROCURANDO-SE,
ALCANGAR COM UMA UNICA PECA EVITANDO EXISTENCIA DE JUNTA TRANSVERSAL.

O RECOBRIMENTO LONGITUDINAL SERA DE UM PERFIL OBSERVANDO SUA PARTE SUPERIOR NA
DIRACAO PREDOMINANTE DO VENTO.

0S ELEMENTOS DE FIXAGAO DEVEM SER DE ALUMINIOS QU DE ACO GALVANIZADO CONFORME NBR
7397. E PROIBIDO O EMPREGO DE ELEMENTOS DE FIXACAO DE COBRE.

7.1.92572 - TRAMA DE AGC COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

O MADEIRAMENTO DEVERA SER EXECUTADO OBEDECENDO A NORMA BRASILEIRA NBR-7190
DA ABNT, COM CAIMENTO MiNIMO DE 25%.

-CAIBRO DE 2"X1"

-RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM

-LINHA DE MASSARANDUBA 12 X6 CM (5" X 2 1/2")

7.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINAGAO 27% (M2)

O MADEIRAMENTO DEVERA SER EXECUTADO OBEDECENDO A NORMA BRASILEIRA NBR-7190
DA ABNT, COM CAIMENTO MINIMO DE 25%.

-CAIBRO DE 2"X1"
-RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM

-LINHA DE MASSARANDUBA 12 X 6 CM ( 5" X 2 1/2")

7.3.94231 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019 (M)

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32CM

7.4.C1779 - IMPERMEABILIZAGAO DE LAJES G/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER (M2)

8. ESQUADRIAS E FERRAGENS 7N e
3

A LAJE DESCOBERTA DA COBERTURA DEVERA SER IMPERMEABILIZADA COM MANTA AS FALTICA 2 MM,
MARCA DENVER, TORODIN OU SIMILAR, APLICADA SOBRE A AREA QUE FOI REGULARIZADA, EM ROLOS
INDIVIDUAIS DE 1 X 10M, COM AQUECIMENTO POR MACARICO E COMBUSTAO DE GAS DE COZINHA
(BOTIJAO DE 20 KG), NA TEMPERATURA MEDIA DE 55°C.

A IMPERMEABILIZAGAO DAS PAREDES LATERAIS E FUNDO DA CAIXA D'AGUA SERAO CUIDADOSAMENTE
IMPERMEABILIZADOS PELA FACE INTERNA. A TAMPA RECEBERA PROTECAO PELA FACE SUPERIOR
EXTERNA. OS SERVICOS DE IMPERMEABILIZAGAO DA CAIXA D'AGUA SERAQ INICIADOS COM A
REMOGCAO DE TODAS AS INCRUSTAGOES E EVENTUAIS RESIDUOS DE MADEIRA. AS ARESTAS SERAQ
ARREDONDADAS, 0S ANGULOS REENTRANTES TERAO CONCORDANCIA EM MEIA-CANA COM RAIO DE
8CM. SERA APLICADO ASFALTO MODIFICADO POR ELASTOMERO, COM APLICACAQ A FRIO. APOS A
APLICACAO DO PRIMER, SERA APLICADO O VEU DE POLIESTER ESPECIFICADO.

T

-

[ A o
AS ESQUADRIAS DE MADEIRA: PORTAS, JANELAS E GUARNIGOES DEVERAO OBEDECER|._ 0¥ ‘f&mbﬁh
RIGOROSAMENTE, QUANTO A LOCALIZAGAO E EXECUGAO, AS INDICACOES DO PROJETW ” ‘ﬁf\,‘m\_ e
ARQUITETONICO E RESPECTIVOS DESENHOS E DESENHOS CONSTRUTIVOS. t \,/
NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA, SERA SEMPRE EMPREGABA MADEIRA
DE BOA QUALIDADE, COMO CEDRO OU OUTRA COM CARACTERISTICAS DESTA. TODA MADEIRA A SER
EMPREGADA DEVERA SER SECA E ISENTA DE DEFEITOS QUE COMPROMETAM SUA FINALIDADE, COMO
SEJAM RACHADURAS, NOS, ESCORIACOES, FALHAS, EMPENAMENTOS, ETC.
SERAO SUMARIAMENTE RECUSADAS TODAS AS PEGAS QUE APRESENTEM SINAIS DE EMPENAMENTO,

3
preferd®




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 pﬁ ""_\
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAQ V ‘;\lﬂp Ak %\
exviaas svarcsas ang | DESCRIGAQ: CONSTRUGAD DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA EMOP 2021107 oei20a |
%—BAHAQQIU ELELIGCOLT i r 58C 2018/08 - Fortaleza éa 1B°r '/o}tr'zm;y \
) LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU _ \ |E :ﬂ ’
SEINFRA 0271 COM DESONERACAQ gg% r[!-?f% 21 ] $
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAO z ; ]

SINAPE 2021/03 COM DESONERAGAO
COMPOSIGOES PROPRIAS

DESLOCAMENTO, RACHADURAS, LASCAS, DESIGUALDADES DE MADEIRA OU OUTROS DEFEITOS. TODAS
AS GUARNIGOES TAIS COMO CAIXOES, MARCOS, ADUELAS, ALISARES, TRAVESSAS, ETC., SERAO

EXECUTADAS CONFORME DESENHOS DE DETALHES.
TODAS AS PECAS DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA SERAO IMUNIZADAS COM CUPINICIDA.

8.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN)

AS PORTAS SERAQ DO TIPO PARANA COMPLETA (0,80 X 2,10M) E SEU ACABAMENTO SERA EM TINTA
ESMALTE.

8.2. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)

JANELA DE ALUMINIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM

8.3. 91341 - PORTA EM ALUMiI‘:IIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

AS BARRAS E PERFIS DE ALUMINIO DAS PORTAS COMPACTAS SERAO EXTRUDADOS E NAQ
APRESENTARAO EMPENAMENTOS, DEFEITOS DE SUPERFICIE OU QUAISQUER OUTRAS FALHAS,
DEVENDO TER SECOES QUE SATISFACAM, POR UM LADO, AO COEFICIENTE DE RESISTENCIA
REQUERIDO ATENDAM, POR OUTRO LADO, AO EFEITO ESTETICO DESEJADO.

O ALUMINIO SERA NATURAL OU ANODIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO
ARQUITETONICO.

NENHUM PERFIL ESTRUTURAL OU CONTRA-MARCO APRESENTARA ESPESSURA INFERIOR A 1,6MM.
A FIM DE EVITAR VIBRACOES, ATRITOS E RUIDOS, NAO SERA PERMITIDO O CONTATO DIRETO ENTRE
PECAS MOVEIS, O QUAL SE FARA ATRAVES DE “NYLON’ DURO (ROLDANAS, ENCOSTA, FREIOS,
ESCOVAS, PROTEGAQ, PATINS, ETC).

NAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO NAO SERA PERMITIDO O CONTATO DIRETO ENTRE ELEMENTOS DE
COBRE OU METAIS PESADOS COM O ALUMINIO. FAR-SE-A ISOLAMENTO POR MEIO DE PINTURA

DE CROMATO DE ZINCO, BORRACHA CLORADA, PLASTICO, BETUME ASFALTICO, METALIZACAO A
ZINCO OU QUALQUER OUTRO PROCESSO SATISFATORIO.

NAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO, A PELICULA DE OXIDO ARTIFICIAL (ANODIZACAQ)
CONTERA ACETATO DE NIQUEL (EM CASOS ESPECIAIS SERAO EXIGIDOS TESTES EM AMOSTRAS PARA
VERIFICAGAO DO RECOBRIMENTO MINIMO DE 15 MICRA). A ANODIZACAO DEVERA SER
PREFERIVELMENTE DE ACABAMENTO FOSCO.

0S ELEMENTOS DE GRANDES DIMENSOES SERAQ PROVIDOS DE JUNTAS QUE ABSORVAM A
DILATACAO LINEAR ESPECIFICA DO ALUMINIO.

AS SERRALHARIAS SERAQ DOTADAS DE DISPOSITIVOS QUE PERMITAM JOGO CAPAZ DE ABSORVER
FLECHAS DECORRENTES DE EVENTUAIS MOVIMENTOS DA ESTRUTURA, ATE O LIMITE DE 35MM, DE
MODO A ASSEGURAR A INDEFORMABILIDADE E O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS ESQUADRIAS.
AS EMENDAS POR MEIO DE PARAFUSOS OU REBITES APRESENTARAQ PERFEITO AJUSTAMENTO,
SEM FOLGAS, DIFERENCAS DE NIVEL OU REBARBAS NA LINHA DE JUNCAO.

AS SERRALHARIAS DE ALUMINIO SERAO ASSENTES EM CONTRAMARCOS FIXADOS AS ALVENARIAS
POR CHUMBADORES DE FERRO GALVANIZADO. A FIXACAO DOS CONTRAMARCAS FARA POR
ENCAIXE, DISPENSADO O USO DE PARAFUSOS, SALVO CASOS ESPECIAIS A CRITERIO DA
FISCALIZACAO.

RECOMENDA-SE QUE 0OS CAIXILHOS DE ALUMINIO SEJAM COLOCADOS SOMENTE APOS A
CONCLUSAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO. APOS A COLOCACAO, OS CAIXILHOS DEVERAO SER
PROTEGIDOS COM APLICACAO PROVISORIA DE VASELINA INDUSTRIAL, OLEO OU TINTA FILME, OS
QUAIS SERAOQ REMOVIDOS NO FINAL DA OBRA.

8.4. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M)

JANELA DE ALUMINIO - JA-06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS - MAXIM-AR -
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM @
8.5. 102164 - INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2) TN
INSTALACAQ DE VIDRO LISO INCOLOR, E =5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, EIXADO\FOM
BAGUETE. 4t G '()
W




MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUCAC DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA

DATA ; 21/02/2022

BDI : 25,92%

ELODIA CALLIGARES

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA
ELODIA CALLIGARES

SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU

FONTE
EMOP
SBC

DESCRIGAOQ:

. BANABUIU

e PPN
SEINFRA
SICRO

SINAPI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIO

VERSAQ
2021107
2019108 - Fortaleza
027.1 COM DESONERAGAD
2021/07 COM DESONERAGAC
2024103 COM DESONERACAC
COMPOSIGOES PROPRIAS

REF.
08/2021

%ﬂ]&.
Ky

HORA

MES
’ \G\PAL

3

&

5.4
i axpsos © lﬁmﬂﬁzmﬁ !
ol o

@%

9. INSTALAGOES ELETRICAS

AS INSTALACOES ELETRICAS COMPREENDE AS INSTALACOES DE LUZ E FORGA.
AS INSTALA(;OES ELETRICAS SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, E DAS

CONCESSIONARIAS LOCAIS, ALEM DE OBEDECEREM AO DISPOSTO NESTE CAPITULO.

A0
~

OS CASOS NAQ ABORDADOS SERAO DEFINIDOS PELA F[SCALIZAQAO DE MANEIRA A MANTER O

PADRAO DE QUALIDADE PREVISTO PARA A OBRA EM QUESTAQ.

CABERA A0 CONSTRUTOR EXECUTAR NA PRESENGA DA FISCALIZACAO, OS TESTES DE RECEBIMENTO

DOS EQUIPAMENTOS ESPECIFICADOS.

CABERA AO CONSTRUTOR EXECUTAR TODA A FIACAO E CABEAMENTO E CORRENDO POR SUA CONTA
TODOS OS CUSTOS DE APROVAGAQ, VISTORIA E DEMAIS ENCARGOS PERTINENTES A CITADA

INSTALACAO.

O CONSTRUTOR SOLICITARA A VISTORIA DAS TUBULACOES TAO LOGO ESTEJAM EM CONDiQOES DE
USO E NAO APENAS QUANDO O SERVICO ESTIVER TOTALMENTE CONCLUIDO, O QUE PERMITIRA QUE
OS CABOS E FIOS ESTEJAM JA INSTALADOS POR OCASIAO DA CONCLUSAO DAS OBRAS.

TODO O EQUIPAMENTO USADO DEVERA SER DE 12 QUALIDADE E DEVERA OBEDECER A

CARACTERISTICA ESTABELECIDA NO PROJETO ELETRICO, QUANTO A QUADROS, ELETRODUTOS,
CABOS, FIOS, POSTES, LUMINARIAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS CONFORME ESTABELECIDAS A SEGUIR:
PRODUTOS : ELETRODUTOS CABOS, QUADROS, LAMPADAS, DISJUNTORES

A MAO DE OBRA PARA ESTE SERVIQO DEVERA SER ESPECiALlZADA

9.1. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)
DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICACOES EM PROJETO

9.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO

(UN)

O NIVEL DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO SERA REGULADO POR SUAS DIMENSOES E PELA
COMODIDADE DE OPERAGCAO DAS CHAVES OU INSPECAQ DOS INSTRUMENTOS NAO DEVENDO, DE
QUALQUER MODO, TER O BORDO INFERIOR A MENOS DE 50CM DO PISO ACABADQ.
0OS QUADROS SERAO LOCALIZADOS EM PONTO DE FACIL ACESSO COMUM. A PROFUNDIDADE DOS
MESMOS SERA REGULADA PELO ESQUEMA DE REVESTIMENTO PREVISTO PARA O LOCAL. CONTRA O

QUAL DEVERAO SER ASSENTES OS ALISARES DAS CAIXAS.

O QUADRO GERAL DE MEDICAO SERA DE AGO, COM AS DIMENSOES PADRONIZADA PELA COELCE PARA
ATE 24 DIVISOES 332X332X95MM C/ BARRAMENTO. A PORTA DEVERA TER FECHADURA E MOLDURA DE
ACO COM OLHAL DE VIDRO TRANSPARENTE PARA LEITURA DO MEDIDOR. SERA EQUIPADO COM UM
MEDIDOR E DISJUNTOR, CONFORME PROJETO FORNECIDO E NORMAS DA COELCE.

9.3. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

INSTALAGAO DE PONTO DE TOMADA, COM ELETRODUTOS E FIOS, COM ABERTURA E FECHAMENTO DE

RASGOS.

DEVERA SER FEITO O RASGO NA ALVENARIA PARA COLOCACAQ DO ELETRODUTO. O ASSENTAMENTO
DO ELETRODUTO DEVERA OBEDECER AO PROJETO E O ALINHAMENTO. O RASGO DEVERA SER
PREENCHIDO EMPREGANDO-SE UMA ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA MEDIA SEM
PENEIRAS, TRACO 1:4 COM 150 KG DE CIMENTO. A INSTALACAO DOS FIOS UTILIZARA O ARAME GUIA
ATRAVES DE ELETRODUTOS, CONEXOES, CAIXAS DE FERRAGEM EXISTENTES ENTRE OS PONTOS DE
LIGACAO DEVERAO SER-RESPEITADOS OS NUMEROS MAXIMOS DE CONDUTORES POR DUTO, AS
TENSOES DE TRACIONAMENTO E OS RAIOS DE CURVATURA ADMISSIVEIS. APOS A MONTAGEM
DEVERAO SER VERIFICADOS A CONTINUIDADE DE CADA FIO E O ISOLAMENTO ENTRE OS FIOS E O FIO

TERRA.

—

9.4. CP-PLAFON LED SOBREPOR - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40W, 40X40CM = AT

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40W, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO -

9.5. C1638 - LUMINARIA DE LED SOBREPOR COMPLETA (2 X 32)W (UN)

als®.

\



MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BD) : 25 92%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAD HORA es REF
cosiraawansra aes | DESCRIGAO: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRC INFANCIA | pyqe 2021007 .
]
8 il ELODIA CALLIGARES
%":_BAN;ABUI U - SBC 2012/08 - Forlaleza . 1%\0\‘, AL Fs)
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU s
SEIMFRA 027.1 COM DESONERAGAC %}% 4 rs% Do
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIL SICRO 2021/07 COM DESONERAGAC g/ L wﬂh
SINAPE 2021/03 COM DESONERAGAC j as pq;)g D uw@;; E
COMPOSIGOES PROPRIAS | ~D00% ;.

LUMINARIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA '\:isr&ﬁ,

9.6. COMP-INST1 - INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, POTENCIA ATE 18.000 BTU/H (PEQUENd”ﬁORTE)
(UND)

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, POTENCIA ATE 18.000 BTU/H (PEQUENO PORTE)
9.7.C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A (UN)
DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAD 16A
9.8. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 40A (UN)
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ACIONAM.FRONTAL ROTATIVO 25A
9.9. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V (UN)
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/175V
10. PINTURA

TODAS AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS DEVERAOC ESTAR SECAS, RETOCADAS E LIMPAS. CADA
DEMAO SO PODERA SER APLICADA QUANDO A PRECEDENTE ESTIVER SECA.

A TINTA APLICADA DEVERA SER BEM ESPALHADA SOBRE A SUPERFICIE E A ESPESSURA DA PELICULA,
DE CADA DEMAO, SERA A MINIMA POSSIVEL, OBTENDO-SE O COBRIMENTO ATRAVES DE DEMAO
SUCESSIVAS.

A PELICULA DE CADA DEMAO SERA CONTINUA, COM ESPESSURA UNIFORME E LIVRE DE
ESCORRIMENTOS.

DEVERAO SER ADOTADAS PRECAUGOES ESPECIAIS NO SENTIDO DE EVITAR SALPICADURAS DE TINTA
EM SUPERFICIES NAO DESTINADAS A PINTURA.

10.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA (M2)

APOS A DEVIDA PREPARAGAO DAS SUPERFICIES REBOCADAS SERA APLICADA A MASSA CORRIDA, EM
CAMADAS FINAS ESUCESSIVAS, COM AUXILIO DE UMA DESEMPENADEIRA DE ACO PARA CORRIGIR
DEFEITOS OCASIONAIS DA SUPERFICIE E DEIXA-LA BEM NIVELADA. DEPOIS DE SECA, A MASSA
CORRIDA SERA LIXADA, DE MODO QUE A SUPERFICIE FIQUE BEM REGULAR, DE ASPECTO CONTINUO,
SEM RUGOSIDADES OU DEPRESSOES. SERAQ UTILIZADAS LIXAS COMUNS DE DIFERENTES
GROSSURAS, EM FUNCAQ DA ASPEREZA DA SUPERFICIE.

10.2. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/IMASSA (M2)

ANTES DA APLICACAO DA TINTA DE ACABAMENTO, A SUPERFICIE RECEBERA UMA DEMAO DE SELADOR
OU OUTRO LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIE, MESMO QUE ESTA TENHA SIDO EMASSADA. EM
CASO DE SUPERFICIE MUITO POROSA APLICA-SE DUAS DEMAOS DE SELADOR.

SERAO APLICADAS TANTAS DEMAQS DE TINTA QUANTAS FOREM NECESSARIAS PARA O PERFEITO
ACABAMENTO EM PAREDES INTERNAS QUE RECEBERAM REBQCO, DEIXANDO SECAR ENTRE AS
DEMAQOS. RECEBERA UMA DEMAQ DE MASSA E PINTURA COM TINTA ACRILICA EM COR A SER DEFINIDA
NAS PAREDES ONDE NAO FORAM APLICADAS CERAMICAS.

10.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/IMASSA DE PVA (M2)
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO
10.4. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)
0S REBOCOS SERAQ COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRA NO TRACO 1:3.
10.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS (M2)

‘\

AS ESQUADRIAS EM MADEIRA A SEREM PINTADAS DEVERAO TER SUAS SUPERFICIES PREVIAMENTE

R

I

PREPARADAS, OU SEJA, A MADEIRA DEVERA SER INICIALMENTE LIXADA E RETIRADO TODO O F’O N Rt .S“
SEGUIDA APLICAR UMA DEMAO DE NIVELITE OU FUNDO BRANCO E APOS APLICAR A MASSA’P:.Q&;E@N}% W\w“‘
w0 E{th

N
., ™




MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAC HORA WES REF
: svvesns sinevas s |DESCRIGAG: | CONSTRUGAD DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | pyop oot ) ) Py
£5. BANABUIU ELODIA CALLIGARES
LT SR E RIS TR A 5BC 2019/08 - Forfaleza 188U g - 0a/2019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU -
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAQ {g\g\gﬂﬁl_ 5,7 0512021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 202107 COM DESONERA o\, 112021
SINAPI 2021/03 COM DESONER, (} WGW .’2021
COMPOSIGOES PRO%I.{ rgﬁﬁ‘ 0 % .n. “
L ‘.3

CAMADAS FINAS COM A UTILIZACAQ DE UMA DESEMPENADEIRA. ¥ ‘: {
NAO UTILIZACAO CORRETA DO EMASSAMENTO OBRIGA O CONSTRUTOR A CORRI(}#R 7E“QDAS AS F’ECAS
EM MADEIRA, PORTAS E GUARNICOES PINTADAS E NAO EMASSADAS. S

10.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)
A APLICACAO DE ESMALTE NAS ESQUADRIAS DEVERA SER EM DUAS DEMAOS.
10.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

TODAS AS SUPERFICIES A PINTAR SERAO LIXADAS E LIMPAS PARA A APLICAGAO DE TINTA ESMALTE
SINTETICA SEMI BRILHO EM DUAS DEMAO EM ESQUADRIAS METALICAS NAS CORES ESPECIFICADAS NO
PROJETO E DEVERAO ESTAR SECAS, SERAO CUIDADOSAMENTE LIMPAS, RETOCADAS E PREPARADAS
PARA O TIPO DE PINTURA A QUE SE DESTINAM.

11. AR CONDICIONADO

AR CONDICIONADO

11.1. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
11.2. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

JOELHO 90 - 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

,i'#” ok ;'r.
14365 \)
a,.ab.l i

oo Mo

CHEAL
LN;a Ciuid -
prefeitura i z‘lﬂw

/

#

s




RESUMO DO ORCAMENTO

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA GREGHE PRO INFANGIA DATA 1 21/02/2022 BDI : 25,92% ]
ELODIA CALLIGARES FOMNTE VERSAQ HORA MES (=
DESCRICAQ: GONSTRUGCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CREGHE PRO INFANCIA | guep e gl ", 082021
ELODIA CALLIGARES \PAL
: sBC 2015/08 - Fortaleza f @s@' ﬂé\‘b{zmg
LOCAL: SEDE - MUNICIPIC DE BANABUIU 5
SEIMFRA 027.1 COM DESONERAGAD ,35% g;.' Tl
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 202107 COM DESONERAGA § Z[ &
SINAPI 2021/03 COM DESONERAGA : ff- 83, MUZH

COMPOSIGOES PROPRIAS & =2 0,00% 0,00%
L

By
o

i
ey
‘X‘v-.

ey

Aws =

CODIGO DESCRIGAO

PREC@.IJ/ >

" %

1 SERVICOS PRELIMINARES 572,19 0,39
2 MOVIMENTO DE TERRA 3.174,12 2,14
3 FUNDAGOES E ESTRUTURAS 20.328,39 13,11
4 PAREDES E PAINEIS 17.480,05 11,79
5 REVESTIMENTO 31.540,88 21,27
6 PISO 16.795,41 11,32
7 COBERTA 11.325,89 7,64
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS 20.061,89 13,53
9 INSTALAGOES ELETRICAS 14.273,84 9,62
10 PINTURA 12.655,90 8,53
11 AR CONDICIONADO 86,66 0,06
VALOR BDI TOTAL: 3e.527,12 100,00

VALOR ORCAMENTO: 117.778,10

VALOR TOTAL: 148.305,22

CENTO E QUARENTA E OITO MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
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41 BANABUIU

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ELODIA CALLIGARES

5BC

LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU

OBRA: CONSTRUCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 2592%
g ELODIA CALLIGARES FONTE yERSAC HORA  Mes REF.
DESCRICAO: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | ryop 2021007 0812021

2019/08 - Fortaleza

1157190 -"’““ “~0812019
, ‘-_.A\Q‘IEE%L @éw
1

_ SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021407 COM DESONERAC;O
SINAPI 202103 COM DESONERAC?\O G@“
COMPOSIGOES PROPRIAS :ﬁa% £l 19 o ( Z 'f
ITEM DESCRIGAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES Y‘-’% Total%'arcela
0, “’-—. 0,
1 SERVIGOS PRELIMINARES 572,19 102;}; 1/9" 10(5)_;)2 1/9"
0, [1)
2 |MOVIMENTO DE TERRA 3.174.12 1???’;’2 1/2" 1;(1".?40’ 1/2"
o (17 D
3 FUNDACOES E ESTRUTURAS 20.328,39 2"325}80’ 3/;3’ 21(?_2'223’3
0 0, o,
4 PAREDES E PAINEIS 17.490,05 ;gff} og 1; 3’40;]‘ 0/3° 11;,)_ 2’903 n{;
5 REVESTIMENTO 31.540,88 1;3'705 :’: ; 555_2'7?3 ;ﬁ 3110;:3(?, ;’E
6 |miso 16.795.41 SRR 11T
7 COBERTA 11.325,89 1110_2’2050, ;/9“ 1119.2".?50, ;/;
3 ESQUADRIAS E FERRAGENS 20.061,89 ;gggﬁ;g’ ggﬁ;ﬁ
9 INSTALACOES ELETRICAS 14.273,84 ;ggi;/; 7 32’105 ;/; 112 02’;’:2 ;{:
10 |PINTURA 12.655,90 11;(;'50; g{; 1120_ 2'502 ;’0"
0, o,
11 |AR CONDICIONADO 86.66 TOO’BD;, 6/6" 100;)60, a/;
oo | B o T s
'\“-!P
E;-g:a Il\‘.ll““ r\mﬂut i Jﬁaﬂ“u

profeithp %ui’l’]'\nl ve




OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,82%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAG HORA  MES REF,
wrveran aonzae aon | DESCRIGAO: CONSTRUCAC DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | £rop 202107 0812021
= BANABU[U ELODIA CALLIGARES
S MUY A KT LK 7 SBC 2019/08 - Fortaleza 118,19% 08/2019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU "

SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 4776% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAC 11/2021
SINAPI 2021/03 COM DESONERAGAQ 83,85% 47.76% 04/2021

COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA (M2)

C

QTo

PLACA DA OBRA

c'L

1,50000000

2,00000000

3,00

3,00

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

H L QTD
PAREDES NOVAS (7,35+9,75+8,25+7 35+ 0,60000000 0,40000000 10,78
1,807241,2072+6,20)"L*
H
10,78

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

H

QTD

BLQCO Cf 02 SALAS CRECHE
VEV

(36,22+36,22)*H

0,30000000

21,73

24,73

3. FUNDACOES E ESTRUTURAS

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

H L QTD
FUNDACAO BALDRAME (7,35+9,75+8,25+7 35+ 0,40000000 0,40000000 718
(PAREDES NOVAS) 1,80°2+1,2072+46, 20" L*
H
7,18

3.2. 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

c H L N QTtD
PILARES (0,10X0,20m) (X37)  |G’L'"H*N 0,20000000|  4,30000000]  0,10000000] 11,00000000 0,95
VIGA SUPERIOR (0,30X0,15m) [(7,35+9,75+8,25+7,35+|  0,00000000|  0,30000000|  0,15000000|  ©,000C0000 2,36
1,80%2+1,2072+6,20+1
05°3+2,25*2) H°L
SAPATA (0,60X0,60X0,40m)  |C*L*H*N 0,60000000|  0,40000000|  0,60000000| 11,00000000 1,58
VIGA INFERIOR (0,20X0,15m)  |(7,35+0,75+8,25+7,35+ | 0,00000000|  0,20000000|  0.15000000|  0,00000000 1,35
1,80%2+1,20*2+6,20)"H
il
LAJE MARQUIZE CRECHE IV E |G'L*H 6,20000000|  0,10000000|  1,05000000|  0,00000000 0,65
Vi
LAJE ACESSO AS PORTAS  |C*L*H'N 1,95000000|  0,10000000|  0,00000000|  2,00000000 0,00
DAS CRECHES
8,89

4. PAREDES E PAINEIS

4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8) (M2)

H L QTb
PAREDES NOVAS (7,35+9,75+8,25+7,35+ 3,50000000 0.00000000 157,15
1,802+1,20"2+6 20)'H
PLATIBANDA (9,60+49,75+9 60)'H 1,75000000 0,00000000 50,68

“‘\
\\

X
\

i

Engh Civi -

ook =
‘\QZE{\ [E14390-1)
Prefeitura Mui!l?.ﬁﬁ& Banhbuil




MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: —| CONSTRUGAC DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAD HORA WER REF.
i sasssan nvnecoray axg | DESCRIGAO: CONSTRUCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA EMOP 202107 i} 0872024
"‘: ANABUIU BRI LISARES SBC 2019/08 - Fortal 118,19% 0812019
R ———— Ay SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU B, o
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B3.85%  4776% 05202
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAC 1112021
SINAPI 2021/03 COM DESONERAGAC
COMPOSIGOES PROPRIAS

QTo

PLATIBANDA DA MARQUIZE

(9,60+2,25+2,25)"H

0,30000000

0,00000000

212,04

4.2. CO773 - GHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

QTb

PLATIBANDA LARG=0,25m  |(9,75+8,60+9,75)"0 25 728000000 7,28
PLATIBANDA LARG=025m  |{2,25+9,60+2,25)0,25 3,53000000 3,53
10,81 |

5. REVESTIMENTO

5.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE

(M2)
H L aTp
PAREDES NOVAS (7,3519,75+6,25+7,35+ | 3,00000000|  0,00000000 268,40
1,80°2:41,20%2+5,20)*H
2
PLATIBANDA {9,60+9,75+9 60)*2*H 1,75000000]  0,00000000 101,33
PLATIBANDA MARQUISE (9,60+2,25+2,25) *2°H 0,30000000|  0,00000000 8.46
379,19
5.2. C3245 - EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMEN
H L QTD
PAREDES NOVAS (7.35+9,75+8,25+7,35+ | 0,60000000|  ©,00000000 53,88
1,80%2+1 20"2+6,20)*H
9
PLATIBANDA MARQUISE (9,60+2,25+2,25) "2*H 0,30000000| 000000000 8,48
62,34

5.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA

Qrb
PAREDES NQVAS (AREA DE |(379,19-62,34 316,85000000 316,85
CHAPISCO - AREA DE
EMBOGO}
318,85
5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)
QTD
SL CRECHE v 0852 1,70000000 1,70
SL CRECHE IV 0,85*2 1,70000000 1,70
3,40

5.5. 120077 - MOLDURA DE ARGAMAS

SA CIMENTO/AREIA 1

TO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)

DE CIMENTO £ AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 (M2)

:3, 0,20M EM JANELAS (M)

H L N aTD
JANELA (2,10X0,60m) (H+L)*2*N 0,70000000 2,20000000 2,00000000 11,60
JANELA (2,70X1,60m) (H+L)"2*N 1,70000000 2,80000000 2,00000000 18,00
29,680

5.6. C4445 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30X30CM (90

5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)




MEMORIAS DE CALCULO
O0BRA: CONSTRUGAD DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELCDIA CALLIGARES FONTE VERSAQ HORA MES REF.
B g sasersa noniceas e | DESCRIGAO: GONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | gyop 2021007 _ ) 082021
5B BANABUIU ELODIA CALLIGARES
ey C1 AT EE A ST 45 € ” sbBC 2016/08 - Fortaleza 118,19% - 082019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIC DE BANABUIU
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/67 COM DESCNERAGAC - = 1142021
SINAPI 2021703 COM DESONERAGAO 83,35% e ,ﬂl’,}'j“ygh 04/2621
COMPOSIGOES PROPRIAS

H amm

SALA CRECHE fV {4.6518,25+1,20+2,6¢1 |  1,10000000 28,11
,80+7,05)"H

SALA CRECHE V {4,65+8,25+1,20+2,6+1 |  1,10000000 28,11
(B0+7,05)*H

56,22

5.7 C4442 - CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 10X10CM (100CM?) - DECORATIVA - P/
PAREDE (M2)

H Qrb
PLATIBANDA MARQUISE (2,25+2,25+¢9,60)"H 0,30000000 4,23
PAREDES EXTERNAS {9.60+7,35+7,35+1,80+ | 0,60000000 21,30
1.20+6,20+1,80+1,20)"
H
26,13

5.8. C2828 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERAMICA, ACIMA DE
30X30 CM (900 CM?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO} (M2)

QTD
SOMA AREA DOS REVEST 56,22+26,13 82,35000000 82,35
CERAMICOS
82,35
6. PISO

6.1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

C L QTD
SL CRECHE V1 C*L+1,20"2,85 7,05000000 4,65000000 38,20
SL CRECHE V C*L+1,20%2,85 7.05000000 4,65000000 38,20
ALPENDRE C'L 9,60000000 1,05000000 10,08
82,48

6.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIVENTO (INTERNO) (M2)

c I QaTbD
L CRECHE VI C*L+1,20"2,85 7,05000000 4,65000000 36,20
SL CRECHE V C*L+1,20"2,85 7,05000000 4,65000000 38,20
ALPENDRE CiL 9,60000000 1,05000000 10,08
82,48

7. COBERTA

7.1. 92572 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 AGUAS PARA
TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

QTp
SLCRECHEWEV ‘9,60‘?,30 70,08000000 70,08 é

70,08

7.2. C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM , INCLINACAO 27% (M2)

QtD
SL CRECHE VI E VI 9,60"7,30 70,08000000 70,08

v

il - CREA-CE JAESTY

70,08 -
= s Bhnanutd

7.3. 94231 - RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO wrefeturs Mg




OBRA: CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELOME CALLIGARES FoNTE vErsho HORA  MES REF.
asunssswonis e | DESCRIGAO: GONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA GRECHE PRO INFANCIA | gyop 202107 N N odio0zt

B BANABUIU ELODIA CALLIGARES
g z SBC 2019/08 - Fortaleza 118,19% - 0812019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU o
SERFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 47 76% 05/2021
" - e
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABLIL SICRO 202107 COMDESONERAGAD 7 o\ = 1172021
SINAPI 2021103 COM DESONERAGAO @Ss%‘ ’37% 021
COMPOSICOES PROPRIAS e 0,00% E,Q’U'H: ’

TRANSPORTE VERTIGAL. AF_07/2019 (M)

t .

&1 lszv)
o )
r &

Qrp
SL CRECHE VI E VI I9,60+9,05+9,05 27,70000000 27,70 g

27,70

7.4. C1779 - IMPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER (M2)

QTD

CALHA - DESENV 9,60°1,45 13,92000000 13,92
(0,20+1,05+0,20)

13,92

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS
8.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)M (UN})

Qo
\VER QUADRO DE 2 2,00000000 2,00
ESQUADRIAS PM1 - 0,80m
X2,10m
2,00
8.2. C1517 - JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO BASCULANTE OU FIXO (M2)
H L N QTD
JANELA (2,10X0,60m) L*H*N 050000000  2.00000000| 25,00000000 25,00
JANELA JAZ L*HN 050000000  1,50000000  3,00000000 2,25
GUICHE GH1 - SEC L*H*N 1,60000000|  1,60000000  1,00000000 2,56
29,81

8.3. 91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)
H Lk N aTbD

|PA—EXTERNA L*H*N 2,10000000 0,80000000 2,00000000 3,38

8.4. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 CM (M)

L N QTD
JANELA (2,70X0,60m) L*N 2,75000000 2,00000000 5,50
JANELA (2,10 X0,60m) L*N 2,15000000 2,00000000 4,30
9,80

8.5. 102164 - INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_P (M2)

QTD
JANELA 2,10X0,60m (X2) 2,1070,60*2 2,52000000 2,52
JANELA 2,70X1,60m (X2) 2,701,602 8,64000000 B,64
11,18

9. INSTALACOES ELETRICAS

9.1. C4792 - TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V (UN)




MEMORIAS DE CALCULO

DATA : 21/02/2022

BDi:

25,92%

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA
ELODIA GALLIGARES FONTE VERsAO HORA WES REF.
By e - musisass sxe | DESCRIGAO: COMSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | guop 2021007 P
@ BANABU]U ELODIA CALLIGARES
oY 54T L8 METAT U FFEE = SBC 201908 - Forialeza 118,19% 082019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIC DE BANABUIU
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD B385%  47.J6% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO -2021/07 COM DESONERAC&O - oy, 1172021
SINAP 202103 COM DESONERAGAO b\ FARTEY ) “Bago21
e \(J * ,{_'\.‘ LN
COMPOSIGOES PROPRIAS ogs’g; 0,00% o ‘\‘
QTD
TOMADAS DUPLAS - 5L 4 4 00000000 4,00
CREGCHE IV
TOMADAS DUPLAS - SL 4 4,00000000 4,00
CRECHE V
8,00

9.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95MM, C/BARRAMENTO

(UN)
QTtD
{ CONF QUADRO DO 1 1,00000000 1,00
LUMINOTECNICO)
1,00

9.3. C1947 - PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUCAO (PT)

QT
SALA CRECHE IV - LUM + G+t +1 12.00000000 12,00
TOMADA+AR COND+
VENTILADOR
SALA CRECHE V - LUM + Brd+1+1 12,00000000 12,00
TOMADA+AR COND+
VENTILADOR
MARQUISE - LUM 3 3,00000000 3,00
27,00

9.4. CP-PLAFON LED SOBREPOR - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, LED DE 40W, 40X40CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)

QTD

( CONF QUADRO DG
LUMINOTECNICO)

|12

12,00000000 12,00

12,00

9.5. 1638 - LUMINARIA DE LED SOBREPOR COMPLETA (2 X 32)W (UN)

QD

( {CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

Ia

3,00000000 3,00

3,00

9.6. COMP-INST1 - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, POTENCIA ATE 18.000 BTU/H (PEQUENO PORTE).

(UND)

QaTb

12000 BTU

2,00000000 2,00

2,00

9.7. C1119 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO

QTD

(CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

6,00000000 6,00

6,00

9.8. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO

QaTtD

(CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

1,00000000

9.9. C4562 - DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS'S - 40 KA/440V (UN)

DE DISTRIBUICAO 16A (UN)

DE DISTRIBUICAO 40A (UN)




. BANABUIL

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGCIA DATA : 21/02/2022 BDI @ 2592%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAQ HORA MES REF
DESCRIGAD: CONSTRUCAO DE 02 SALAS DF AULA NA CRECHE PRO INFANCIA | guop 2021007 = 082021
ELODIA CALLIGARES
= SBC 2019/08 - Forlaleza 118,19% - 08/2019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 8385%  47.76%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021107 GOM DESCNERAGAD - 11/2021
SINAPI 2021/03 COM DESONERAGAC 8385%  47.78% 042021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00%

QTD

{ CONF QUADRO DO
LUMINOTECNICO)

1,00000000

1,00

1,00

10. PINTURA

10.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA (M2)

H QTD
PAREDES EXTERNAS (7,35+9,60+7,35+1,80* 2,40000000 87,80
2+1,20*2+6,20)*H
MARQUISE 1,05°9,60+1,80*1,20*2 0,00000000 14,40
102,00

10.2. C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDE

H QTh

PAREDES EXTERNAS (7,35+9,60+7,35+1,80" 2,40000000 87,60
2+1,20%2+8,20)*H

MARQUISE 1,06°9,60+1,80"1 20°2 0,00000000 14,40

102,00

S EXTERNAS S/MASSA (M2)

10.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA (M2)

H Qrp

SL CREGEH IV H*(7,05+4 65+8,25+2 6 1,90000000 48,84
5+1,80+1,20)

SL CRECEH V H*(7,05+4,65+8,25¢2,6 |  1,90000000 48,64
5+1,80+1,20)

SL CRECEH IV - TETO 36,20 0,00000000 36,20

SL CRECEH V - TETO 36,20 0,00000000 38,20

169,68

0.4. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNA

H QTD

SL CRECEH IV H*(7,06+4,65+8,25+26 1,90000000 48,84
5+1,80+1,20)

SL CRECEH Vv H*(7,05+4 65+8,25+2 6 1,80000000 48,64
5+1,80+1,20)

SL CRECHE IV-TETO 36,20 0,00000000 36,20

SL CRECHE V - TETO 36,20 0,00000000 36,20

169,68

10.5. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQ

QTD

PORTAS 0,80X2,10m

0.80%2,10%2*2

6,72000000

6,72

6,72

S S/MASSA (M2)

10.6. C1280 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

H

L

N

QTD

PM1 0,80X2,10

L*H*N*2.0

2,10000000

0,80000000

2,00000000

6,72

Lng
Prefe

UADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS (M2)

LRI T |

s unicipg de B hahuih




MEMORIAS DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAG DE D2 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA GALLIBARES FONTE Vergio HORA — MES REF.
feinnan menae srp | DESCRICAO: CONSTRUCAD DE 02 SALAS DE AULA MA GRECHE PRO INFANCIA MOP 202107 ; om0zt
e i ELODIA CALLIGARES S ;
h‘_.BANABUIU . sBC 2019/08 - Forlaleza 118,19% s 08/2019
LOCAL: SEDE - MUMICIPIO DE BANABUID
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 8385%  4776%  05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAQ 11/2021
SINAP| 2021/03 COM DESONERAGAO 83,85%  47.76%  04/2021
COMPOSIGOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
T g,
b
H L N ato @Cw‘* AL o, ‘
672 e 9&{ ¥,
- ( )
10.7. C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2) W
H L N aTo
JANELAS 2,10X0,60m L*H*N*2 0,60000000 2,10000000 2,00000000 5,04
JANELAS 2,70X0,60m L*H*N*2 1,60000000 2,70000000 2,00000000 17,28
22,32
11. AR CONDICIONADO

11.1. 89865 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

DRENOS AR CONDICIONADO 22,80 5,60000000

11.2. 89866 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (UN)

QT
2,00

DRENOS AP AR 22 4,00000000

CONDICIONADO

4,00

TN

v
/
Enn* Cl - e g

Prefaitura Muaieipat de




COMPOSICAO DO BDI
OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI: 2592%
ELODIA CALLIGARES FONTE VERSAD HORA MES REF,
avizen sunienss pop | DESCRIGAO: CONSTRUGAD DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA EMOP 2021407 i . 081202
£ BANABUIU ELODIA CALLIGARES ;
T T ¥ SEC 2019/08 - Fortaleze 118,19% - 6812019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIC DE BANABUIU 5
SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83.85% 4T 76% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 202107 COM DESONERAGAC 3 . 1172021
SINAPI 2024/03 COM DESONERAGAO 83,35% 47,76% 04/2021
COMPOSICOES PROPRIAS s

con DESCRICAO % |

B BENEFICIO
L LUCRO 6,16
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,80
TOTAL 6,96

DI DESPESAS INDIRETAS

AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 3,00
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
R RISCOS 0,97
TOTAL 4,56
I IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3,00
3% X 100/100
CPRB ( 4,5%, APENAS QUANDO TIVER 4,50
DESONERACAOQ INSS )
TOTAL 11,15

BDI = 25,92%

((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))i(1-1))-1

p—
Engt Cwil 42T R
Prefeitur Mignicipal de Beraby




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELCDIA CALLIGARES FONTE VERSAG HORA WES AEF.
‘:. BANABUI[} DESCRIGAD: gfgglxﬂgf&om gg gé SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA E::;F - ;:,%1;1 " ”3_19% 3:22?;
- o . oEAL: b BN SEINFRA 027.1 COM DESONERAC?AO 83.;5% 47, 76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAC - - 1112021
SINAPI 202103 COM DESONERAGAC B3,85% M /2021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% ‘\uﬂqvp A L A
f N
- £ o
cob DESCRIGAO HORA% | MES /
ﬁ ;;_“; L TSRS S,
A GRUPO A A%
Al INSS 0,00
AZ SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50
AT SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00
AB FGTS 8,00
AS SECONCI 0,00
TOTAL 16,80
B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
B2 FERIADOS 3.7 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B4 13° SALARIO 10,80 8,33
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,95 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 8,71 6,73
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
TOTAL 44,41 16,46
C GRUPOC
C1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 417
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,90 3,01
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,45 0,35
TOTAL 14,73 11,38
D GRUPOD
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,46 277
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO 0,45 0,35
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE ‘
AVISO PREVIO INDENIZADO R
TOTAL 7,91 [ 312
HORISTA = 83,85%
MENSALISTA = 47,76%
A+B+C+D ’:'“""I;"'f"“f\.‘r:"“, th.,“
Eag" Gl - 271w L =

Prefeitis Municipel Ge3ananull
-




HORISTA =118,19%
MENSALISTA =74,47%

A+B+C+D

e
Eng?
Prefe]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
QBRA: CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 2592%
ELCDIA CALLIGARES FONTE VERSAO HORA MES REF
‘-': BA"NAWBH{J iﬁ DESCRICAQ: EFg;;RéJE&%gggg SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA E;;DCP zmgfszfi:;ba - _19% Z:;;Z?;
. ) - LOCAL: SEDE - MUMICIPIO DE BANABUIU A )
SEINFRA 027 1 COM DESONERACAQ B3.85% 47, 78% 05/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIL SICRC 2021/07 COM DESONERAGAO & = 11/2021
SINAP| 2021/03 COM DESCNE l&] 83,85% \78%, 0
COMF‘DSIC;;S PR(‘)::I.(:S 0‘00‘3%;:. Ma ”
Al
cop DESCRIGAO HorRA% | WES% | 4
o FBZ =
A GRUPO A ‘"J_:__ 2 -,l/
Al INSS 20,00[  2000] ' .
A2 SESI 1,50 R -
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AbB SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 36,80 36,80
B GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92 0,70
B4 13° SALARIO 10,97 8,33
BS LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 1,66 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 11,26 8,55
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
TOTAL 47,33 18,29
C GRUPOC
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 7,07 537
Cc2 AVISO PREVIO TRABALHADO 017 013
3 FERIAS INDENIZADAS 347 241
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5.01 3,81
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,59 045
TOTAL 16,01 12,17
D GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,42 6,73
D2 REINCIDENCIA DE GRUPQ A SOBRE AVISO PREVIO 0,63 048
TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PREVIO INDENIZADO
TOTAL 18,05 7,21

LIRS
et
{

givif ~CRE
Anicipel

Al
delBanabul

S



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: CONSTRUGAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELCDIA CALLIGARES FONTE versho HORA WES REF,
serries wuninae s | DESCRIGAQ: CONSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECGHE PRO INFANGIA B "
I:‘ B AN U IU LoDk oA T aAEs EMOP 2021/07 08/2021
D 1 14 QAL T e = S8C 2019/08 - Fortaleza 118,19% i 0812019
LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU _
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAD 83,85%  A7.76% 052021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 2021/07 COM DESONERAGAC :ﬁ._;w-*“‘""“‘" ".w-x,\\.‘ 1172021
SINAPY 2021/03 COM DESONERAGAQ ,,wgkg@“’ A{J@ J“q:{2021
COMPOSICOES PROPRIAS ;F’ ..\\-9' % 000% gy ".\
y -
| <
1.1. €1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA {M2) %Y >
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO U ,Fgf_dt SFfQEﬂL
i . it
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,55 31,10
TOTAL MAO DE OBRA: 31,10
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM SEINFRA M2 1,02000000 35,59 36,30
11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA 1,00000000 24 99 24,99
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,50000000 12,61 56,74
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) {APROXIMADAMENTE B72UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,54 2,33
TOTAL MATERIAL: 120,37

VALOR: 161,47

2.1. C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 293000000 15,55 45,56
TOTAL MAO DE OBRA: 45,56

VALOR: 45,58

|

2.2. C0330 - ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO (M3)

MAQ DE OBRA EONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12543 ISERVENTE SEINFRA H 1,70000000 15,55 26,44
TOTAL MAO DE OBRA: 26,44

| MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
10111 ‘ARElA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 60,88 66,97
TOTAL MATERIAL: 86,27
' VALOR: 93,40

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12397 |PEDREIRO SEINFRA H £,00000000 20,77 124 62
12543 | SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,55 139,95

TOTAL MAO DE OBRA: 264,57 \Q

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 |AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,50 24,62
10805  [CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,56 61,32
11600 |PEDRA DE MAO (RACHAGC) SEINFRA M3 1,10000000 66,06 72,67
TOTAL MATERIAL: 168,61

L VALOR: I 423,1;'

3.2. 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO ok
CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR {(PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_OHZQ"TT.@'“

Endl O ; 'C" o
Prefeltura Hunicigel de Banatuid



& BANABOIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA:
ELODIA CALLIGARES

CONSTRUCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANGIA

DATA : 21/02/2022

BDj : 25,92%

DESCRICAO:
ELODIA CALLIGARES

CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PRO INFANCIA

LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU

FONTE
EMOP
8BC
SEINFRA
SICRO
SINAPI

VERSAG
2021:07
2019/08 - Foraleza

027.1 COM DESONERAGAO

HORA

T18,19%
83.85%

2021107 COM DESONERAGAO

2021/03 COM DESONERAGAD
COMPOSIGOES PROPRIAS

DQW-

aa_‘g.w:m ‘Aﬁf " ~p4/2021

MES REF,

082021
08i2019
052021
1172021

47,76%

%N,

T
>

i

Y

,;;9‘

MATERIAL

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECW

mﬁ._!_':ﬁﬁnw;

00001527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +,f— 20 MM, INGLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPY

M3

1,10300000

| 3811

3.93,3,0
b ¥

TOTAL MATERIAL:

' 398,30

SERVICO

FONTE

UMID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FGRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES
AF_09/2020

SINAPI

M2

0,84000000

99,17

83,30

92427

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES
AF_09/2020

SINAPI

2,74000000

39,61

108,53

92451

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

SINAPI

M2

0,57000000

145,43

82,90

}792453

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES AF_09/2020

SINAPI

M2

1,87000000

91,75

171,57

92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEJRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAQOES AF_089/2020

SINAPT

M2

0,47000000

41,87

19,68

92522

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 8 UTILIZAC}C}ES AF_09/2020

SINAPI

M2

1,61000000

20,36

32,78

82759

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADC EM UM EDIFICIO BE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

7,13000000

15,32

109,23

92760

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAP

KG

5,83000000

15,16

88,38

92761

ARMACAOQ DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPt

KG

0,08000000

14,71

1,32

92762

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINARI

KG

16,49000000

13,40

220,97

92763

ARMAGAG DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE GONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIC DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPL

KG

10,53000000

11,41

120,15

92764

ARMACACQ DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETOQ ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

3,85000000

11,05

42,54

92765

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

0,43000000

12,67

92766

ARMACAC DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE
MULTIPLOS PAVIMENTGS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI

KG

0,82000000

12,49

10,24

92768

ARMACAQ DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIQ DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

SINAPI

KG

0,83000000

14,30

11,87

92769

ARMACAC DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

SINAPI

KG

8,47000000

14,37

121,71

92770

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS
PAVIMENTGCS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

SINAPI

KG

10,78000000

1411
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OBRA; CONSTRUCAQ DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE FRO INFANGIA DATA : 21/02/2022 BDI : 25,92%
ELODIA CALLIGARES TORIE VERGAG PoRA Ve REF
ssriras svics 2op | DESCRIGAO: COMSTRUCAO DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE PR INFANCIA | pyeom s n&jz021
v ;
*.:;.‘BANA(BUI\U Lt st lisanEs = SHC 2018/08 - Fortaleza 18,19% fai2o1e
B A LOCAL: SEDE - MUNICIPIO DE BANABUIU i
SEINFRA 027.1 com DESUNERACAO 83,85% ﬂi?,?ﬁ% 051202
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU SICRO 202107 COMDESONERAGAD s '"'4"": FA e 112021
SINAP) 2021/03 COM DESCNERAGAD ¢ Q;;;ag%& 3 4!7?9@ “Nur021
COMPOSIGOES PROPRIAS \;)0‘00% ooos & .
X~") %\
i - |
10163 [ACO CA-50 SEINFRA KG 1,35000000 0 j/ (514,82
10528 CHARA COMPENSADO RESINADC 10MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,00000000 2
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 17,36000000
11605 PEDRISCC SEINFRA M3 0,09000000 73,90
11724 PREGO SEINFRA KG 0,02000000 15,54 0,31
TOTAL MATERIAL: 56,51
L VALOR: 111,45]
5.1. CO776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE
(M2) :
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,77 2,08
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,55 233
TOTAL MAO DE OBRA: 4,41
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
101089 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 67,50 041
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2.43000000 0,56 1,36
TOTAL MATERIAL: 1,77
— |

[ _

VALOR: ’

6,18

5.2.C3245 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6 (M2)

MAO DE OCBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,50000000 2077 12,46
12543 | SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 15,55 533
TOTAL MAC DE OBRA: 21,79
e}
[ SERVICO FONTE UMID COEFICIENTE PRECO UN{TARIU TOTAL
CO173  [ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAGO 16 SEINFRA M3 0,02000000 373,66 747
TOTAL SERVICO: 7,47
[ VALOR: 29,27
5.3. C3121 - REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:6 (M2)
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNWARlU TOTAL
12391 |PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20,77 12,46
12543 |SERVENTE SEINFRA H 0,60000000 1556 933
TOTAL MAO DE OBRA: 21,79
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
C4430 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGO 16 SEINFRA M2 0,02500000 722.76 18,07
TOTAL SERVICO: 18,07
VALOR:[ 39,86
5.4. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM (M)
MAO DE OBRA T FONTE UNID [ COEFICIENTE I PRECO UNITARIO [




